

真木地区簡易水道施設整備工事（桑西水源取水施設工）

設計図書に関する質問への回答（第1回）

令和3年10月29日

大 月 市

- ※この回答は、令和3年10月21日(木)から令和3年11月4日(木)までの間で受け付けた設計図書に関する質問に対する回答を公表するものです。
- ※質問・意見の内容は、基本的に事業者からの原文のままを転記していますが、1つの文章に複数の質問があった場合は分割して回答しています。

No	項目	質問事項	回答	回答時期
1	資機材等の価格について	前回の公告日から約2ヶ月後の再公告となりましたが、資材、燃料等の価格は現在の価格に修正されていますか。	資材、燃料費等の価格は現在の価格に修正していません。	第1回目
2	工期について	公告記載の工期が令和4年3月15日までとなっておりますが、今からの施工を考えた場合、記載の工期までの完成は不可能だと思います。どのようにお考えでしょうか。	工期は令和4年3月15日までとし、施工状況によって工事内容を精査します。	第1回目